

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm*) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

- 1) **Remont drogi gminnej Nr 108006R ul. Bławatkowa w Dynowie w km 0+000 – 0+500;**
- 2) **Remont drogi dz. nr ewid. 6314 Dynowie w km 0+000+170 wraz remontem kanalizacji deszczowej na długości 150 mb.**

dokonyje się zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

- 1) w rozdziale V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków” – po punkcie 1.1. b. na stronie 8 skreśla się w całości tekst: „**Wykonawca spełni warunek określony w punkcie 1. 1. b) jeżeli przedstawi realizację jednej roboty budowlanej zawierającej wszystkie wymienione w tym punkcie elementy, bądź przedstawi realizacje kilku robót budowlanych zawierające wszystkie wymienione w tym punkcie elementy**”.
- 2) w rozdziale XVIII SIWZ „Inne informacje” na stronie 23, po zdaniu „Kosztorys ofertowy stanowił będzie jedynie funkcje pomocniczą bez wpływu na wynagrodzenie” – dodaje się zadanie – „z zastrzeżeniem zmian wynagrodzenia wynikających z umowy (tj. rezygnacja z części robót, roboty dodatkowe)”.

- 3) w § 4 – wzoru umowy (załącznik nr 11) – w ust. 1 pkt.18 po pierwszym zadaniu „**Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy**”, - dodaje się zdanie w brzmieniu – „ z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość przedmiotu umowy”.
- 4) w § 12 – wzoru umowy (załącznik nr 11) – w ust. 2 pkt. 2 zmianie ulega treść pkt. a.
- Punkt 2a otrzymuje brzmienie – „ na wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. opadów deszczu, w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, powodujących wydłużenie cyklu inwestycyjnego, które zostały potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi o okres równy okresowi trwającej przeszkody”**.
- 5) w § 12 – wzoru umowy (załącznik nr 11) – w ust. 2 skreśla się w całości punkt 2 i.

BURMISTRZ MIASTA

Zygmunt Frańczak